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yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler
2.1. Idarenin

e) Elektronik tebligat adresi :

2.2. Yiiklenicinin

a) Adi ve sOyadl/TICAret UNVANL .......oevcuiieriieeriieeciieerieeeeee et e et e e et eeseaeesseeesaeeesnseeesnseeesnsneas

o) T IO ] 01 11 o OSSO

C) VErgi KIMITK NO: ...t et

¢) Yiklenicinin tebligata €5as adresi: ......cceevuiriiriiiiiriiiieiertee e
d) TelefOn MUMATAST: ....ccciiieiiieeiee ettt et e e et e e et e e sibeeesabe e e e br e e ebr e e enbr e e anbreeanneeeanes

€) FaKs NUMATASI: .....viiiiiiiciiec e e e e ee e aneeeas

f) Elektronik posta adresi:

0) Elektronik teDHgat @ArSI & ......cvciiiiiiiieie ettt
2.3. Idare tarafindan yiiklenici ve alt yiiklenicilere tebligatlar EKAP {izerinden yapilir.

2.4, Tebligat, is giinlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasinda (yarim mesai giinlerinde 09.00-13.00)
yapilir. Bu siireler disinda gonderilen tebligatlar, kaydedildigi tarihi takip eden ilk is giinii icinde
ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulastirilir. Tebligatin, ilgililerin bildirim kutusuna
ulastig1 tarih teblig tarihi sayilir. Tebligat siirecine iliskin bildirim zamani, konu ve igerik gibi
bilgiler EKAP iizerinde kayit altina alinir.

2.5. Idare tarafindan ortak girisimlere tebligat, yukaridaki esaslara gére pilot veya koordinator
ortaga yapilir. Bu durumda, tebligat is ortakligin1 veya konsorsiyumu olusturan biitiin ger¢ek ve
tiizel kisi ortaklara yapilmis sayilir.

2.6. Yiiklenici ve alt yiiklenicilerin idareye yapacaklari talep ve basvurular EKAP Y6netmeliginde
belirtilen usul ve esaslar ¢ercevesinde gergeklestirilir. Yiiklenici ve alt yiikleniciler, tebligat1 daha
sonra siiresi i¢inde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diger yollarla da
bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatin hakli veya zorunlu nedenlerle EKAP iizerinden yapilamamasi durumunda Tebligat
Kanunu hiikiimlerine gore 2.1 ve 2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapilir.

Madde 3 - Isin ad1, yapilma yeri, niteligi, tiirii ve miktar

3.3. Isin niteligi, tiirii ve miktar1: 1 Adet

1
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Madde 4 - Sozlesmenin dili
4.1. Sozlesmenin dili Tiirkce'dir.

Madde 5 - Tanimlar

5.1. Bu Sézlesmenin uygulanmasinda, 4734 sayili Kamu Thale Kanunu ve 4735 sayili Kamu Thale
Sézlesmeleri Kanunu ile Yapim Isleri Genel Sartnamesinde ve ihale dokiimaninda olusturan diger
belgelerde yer alan tanimlar gegerlidir.

Madde 6 - Sozlesmenin tiirii ve bedeli

6.1. Bu So6zlesme, anahtar teslimi gotlirii bedel sozlesme olup, ihale dokiimaninda yer alan
uygulama projeleri ve bunlara iligkin mahal listelerine dayali olarak, isin tamami i¢in yiiklenici
tarafindan teklif edilen ...........ccccocovieviiiennnnnne. (rakam ve yaziyla) toplam bedel iizerinden
akdedilmistir.

6.2. Yapilan islerin bedellerinin 6denmesinde, yiiklenicinin teklif ettigi toplam bedel esas alinir.

Madde 7 - Sozlesme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhiidiin yerine getirilmesine iliskin her tiirlii vergi, resim, harg, yap1 kullanim izin belgesi
giderleri vb giderler ile ulasim, sozlesme kapsamindaki her tiirlii sigorta giderleri sézlesme
bedeline dahildir. flgili mevzuat1 uyarinca hesaplanacak Katma Deger Vergisi sézlesme bedeline
dahil olmay1p, Idare tarafindan Yiikleniciye denir.

Madde 8 - Sozlesmenin ekleri

8.1. Sozlesme, ekindeki ihale dokiimam ve diger belgelerle bir biitiindiir, idareyi ve Yiikleniciyi
baglar. Ancak, S6zlesme hiikiimleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki hiikiimler arasinda
celiski veya farklilik olmas1 halinde, ihale dokiimaninda yer alan hiikiimler esas alinir.

8.2.1hale dokiimanini olusturan belgeler

8.2.1. ihale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki dncelik siralamasi asagidaki gibidir
1-Yapim Isleri Genel Sartnamesi

2-Idari Sartname,

3-Sozlesme Tasarisi,

4-Uygulama Projesi,

5-Mahal Listesi,

6-Ozel Teknik Sartname,

7-Genel Teknik Sartname,

8-Aciklamalar (varsa),

9-Diger Ekler.

8.3. Varsa, zeyilnameler ait olduklar1 dokiimanin 6ncelik sirasina sahiptir.

Madde 9 - ise baslama ve isi bitirme siiresi

9.1. Sézlesmenin imzalandig tarihten itibaren 3 (Ug ) giin i¢inde Yapim Isleri Genel Sartnamesi
hiikiimlerine gore yer teslimi yapilarak ise baglanir.

tamamlayarak gecici kabule hazir hale getirmek zorundadir. Siirenin hesaplanmasinda; havanin
fen noktasindan c¢alismaya uygun olmayan dénemi ile resmi tatil giinleri dikkate alindigindan, bu
nedenlerle ayrica siire uzatimi verilmez.

9.3. Bu madde bos birakilmistr.

Yiikleniciden teknik sartlar1 yerine getirerek isi tamamlamasi i¢in bu donemde caligmasini
isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yila sari hale gelen islerde, calismaya uygun olmayan devre,
Odenek durumuna ve imalatin cinsine gore dikkate alinir.

2
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9.5. Yiiklenicinin sézlesmede belirlenmis olan siire i¢cinde yer teslimi i¢in hazir bulunmamasi
halinde bu durum idare tarafindan gorevlendirilen yap1 denetim gorevlisinin de bulundugu
komisyon tarafindan siire bitiminde tutanak altina alinir ve isin siiresi baslar.

9.6. Yiiklenicinin ise baslamasina mani olacak ve yiikleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari,
teknik veya fiili bir engel olmast durumunda diizenlenecek isyeri teslim tutanaginda bu durum
belirtilmek kaydi ile yer teslimi yapilir. Ancak bu durumda, isin siiresi baglamis olmakla birlikte
is durdurulmus sayilir. Ise baslanmasina engel teskil eden durumun ortadan kaldirilmasini izleyen
en gec bes is glinii i¢inde idare tarafindan is tekrar baslatilir. Bu madde kapsaminda fiilen igyeri
teslimi yapilmaksizin isin siiresinin baslatildigi durumlarda, tutanagin diizenlenmesi ile fiilen
igyeri tesliminin yapilmasi arasinda gecen siire isin siiresine eklenir. Yiiklenici isyeri teslimine
bagli yiikiimliiliiklerini igyerinin fiilen teslimini miiteakip gerceklestirir.

Madde 10-Teminata iliskin hiikiimler

10.1. Kesin teminat

10.1.1. YUKIENicCl, .cveeeveeevieeieeiiecieeieeeve e [ Teminat tutar1 rakam ve yazi ile yazilacaktir.] kesin
teminat vermistir.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farki hesaplanmasinin ongdriilmesi halinde, fiyat farki olarak 6denecek bedelin
ve/veya ig artist olmasi halinde bu artis tutarinin % 6's1 oraninda teminat olarak kabul edilen
degerler lizerinden ek kesin teminat alinir. Fiyat farki olarak 6denecek bedel iizerinden hesaplanan
ek kesin teminat hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de karsilanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatin teminat mektubu olmasi halinde, ek kesin teminat mektubunun siiresi,
kesin teminat mektubunun siiresinden daha az olamaz.

10.3. Yiiklenici tarafindan verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayili Kanunun 34 {incii
maddesinde belirtilen degerlerle degistirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, Idarece alinan
teminatlar haczedilemez ve lizerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatin ve ek kesin teminatin geri verilmesi hususunda Yapim Isleri Genel
Sartnamesindeki hiikiimler uygulanir.

Madde 11 - Odeme yeri ve sartlar

11.2. Hakedis raporlari, bu S6zlesmenin eki olan Yapim isleri Genel Sartnamesinde diizenlenen
esaslar ¢ercevesinde, kanuni kesintiler de yapilarak her aymn ilk bes is giinii i¢inde diizenlenir.
Hakedis raporlari, yiiklenici veya vekili tarafindan imzalanip idareye verildigi tarihten baglamak
lizere idarece en ge¢ otuz giin i¢inde onaylandiktan sonra bu tarihi izleyen en ge¢ otuz giin i¢inde
hakedis tahakkuka baglanir, tahakkuk tarihinden baslamak {izere en ge¢ on bes giin icinde 6deme
yapilir.

Bu is i¢in sozlesme bedeli tizerinden;

2026 96100

O0denek tespit olunmustur. Yiiklenici yapim isi i¢in s6zlesmede belirtilen 6denekleri is programina
uygun sekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadir.

11.3. Yukarida belirtilen yili 6denekleri, toplam sézlesme bedeli i¢cinde kalmak kaydiyla
Yiiklenicinin de goriisii alinarak artirilabilir. Yiiklenici artirilan ddenekleri, onaylanan revize is
programina uygun sekilde yil1 iginde imalat ve/veya ihrazat olarak gerceklestirmek zorundadir.

3
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11.4. idarenin talebi olmaksizin Yiiklenici is programina nazaran daha fazla is yaparsa, Idare bu
fazla isin bedelini imkan buldugu takdirde oder.
11.5. Yiiklenici, her tiirlii hakedis ve alacaklarini Idarenin yazili izni olmaksizin baskalarina temlik
edemez. Temliknamelerin noter tarafindan diizenlenmesi ve Idarece istenilen kayit ve sartlari
tagimasi gerekir.

Madde 12 - Is programm

12.1. Yiiklenici, is programini yer tesliminin yapildigi tarihten itibaren on bes giin i¢inde, s6zlesme
bedeli iizerinden imalatlarin niteligi, teknik Ozelligi ve yapim siireleri de goz Oniinde
bulundurulmak suretiyle, giin bazinda yapilmasi gereken is tutarlarini hesaplayarak, 6deneklerin
yillara gore dagilim esaslari ile varsa isin kistmlari ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak Idarece
verilen drneklere uygun olarak hazirlar. Bu programda ayrica; is kalemlerini ve is gruplarini, aylik
imalat1 ve is miktarlarini, yillik 6denek dilimleri ve bunlarin aylara dagilimi gosterilir ve is
programi en az dort niisha hazirlanarak onaylanmak iizere idareye teslim edilir.

12.2. Idare, is programini verildigi tarihten baslamak iizere 3 giin i¢inde onaylar.

12.3. Is programinin hazirlanmas1 ve uygulanmas: ile ilgili diger hususlarda Yapmm Isleri Genel
Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

Madde 13 - Avans verilmesi sartlar1 ve miktari
13.1. Bu is i¢in avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farki 6denmesi ve hesaplanmasi sartlar

14.1. Yiiklenici, gerek sozlesme siiresi gerekse uzatilan siire iginde, sdzlesmenin tamamen ifasina
kadar, vergi, resim, har¢ ve benzeri mali ylikiimliliiklerde artisa gidilmesi veya yeni mali
yiikiimliiliiklerin ihdas1 gibi nedenlerle fiyat farki verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farki hesaplanmayacaktir. Ancak, miicbir sebepler veya idareden kaynaklanan
nedenlerle isin bitim tarihinin silire uzatimi verilmek suretiyle uzatilmasi halinde, yiirtirliikte
bulunan fiyat farkina iliskin esaslar dikkate alinarak fiyat farki hesaplanacaktir.

14.3. Sozlesmede yer alan fiyat farkina iligskin esas ve usullerde sézlesme imzalandiktan sonra
degisiklik yapilamaz.

Madde 15 - Alt yiikleniciler

15.1. Thale konusu iste idarenin onayu ile alt yiiklenici alistirilabilir.

15.2. Isin tamamu alt yiiklenicilere yaptirilamaz. Alt yiiklenicilerin yaptiklari islerle ilgili
sorumlulugu yiiklenicinin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

15.3. Alt yiiklenicilerin ¢alistirmast ve sorumluluklar1 konusunda Yapim Isleri Genel
Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

15.4. Yiklenici asagidaki 1s kisimlarini bizzat kendisi yapacak olup; bu kisimlar alt yiikleniciye
yaptirilamaz.

15.5. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 16 - Montaj, isletmeye alma, egitim, bakim onarim, yedek parca gibi destek
hizmetlerine ait sartlar
16.1. Bu madde bos birakilmistir.

Madde 17 - isin ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi

17.1. Yiiklenici; isyerlerindeki her tiirlii arag, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri, tasitlar,
tesisler ile sozlesme konusu is icin, isin 6zellik ve niteligine gore, ise baslama tarihinden gegici
kabul tarihine kadar gecen siire i¢inde olusabilecek deprem, su baskini, toprak kaymasi, firtina,

4
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yangin gibi dogal afetler ile hirsizlik, sabotaj gibi risklere kars1, Yapim isleri Genel Sartnamesinde
yer alan hiikiimler ¢ergevesinde "all risk" sigorta yaptirmak zorundadir.

17.1.1. Bu madde bos birakilmistir.

17.2. Yiiklenici, isin gegici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar gececek siireye iliskin,

a) Yiiklenicinin sozlesme sartlar1 dahilindeki yiikiimliiliikkleri kapsaminda eksik ve kusurlarin
giderilmesi amaciyla yaptig1 ¢calismalar sirasinda sigortali kiymetlere verdigi zarar ve ziyanlar,

b) Bakim devresi esnasinda ortaya ¢ikan ve insaat devresinde yiiklenicinin sorumlu oldugu bir
nedene dayanan ziyan ve hasarlara

kars1 genisletilmis bakim devresi teminatini igeren sigorta yaptirmak zorundadir.

17.3. Yiiklenicinin is ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi ile ilgili sorumluluklar1 konusunda
Yapim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanr.

Madde 18 - Siire uzatimu verilebilecek haller ve sartlary
18.1. Siire uzatimiyla ilgili hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar

19.1. Isin teslim etme ve teslim alma sekil ve sartlar1 ile kismi kabul, gegici ve kesin kabul islemleri
Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimlerine gére yiiriitiiliir.

19.2. Madde bos birakilmistir.

Madde 20 - Teminat siiresi

Madde 21 - Yapi denetimi ve sorumluluguna iligskin sartlar
21.1. Islerin denetimi, yap1 denetim gorevlisinin yetkileri, Yiiklenici ile yap1 denetim gdrevlisi
arasindaki anlagmazliklar ve diger hususlarda Yapim sleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanur.

Madde 22 - Yiiklenicilerin/Alt yiiklenicilerin sorumlulugu

22.1. Yiiklenici ve alt yiiklenicinin sorumluluguna iliskin hususlarda Yapim Isleri Genel
Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

22.2. Yiklenicinin tiizel kisi olmasi ve ihalede sunulan is deneyim belgesinin yiiklenicinin
yarisindan fazla hissesine sahip ve 4734 sayili Kanuna gore yapilacak ihalelere iliskin
sOzlesmelerin yiiriitiilmesi konusunda temsile ve yonetime yetkili ortagina ait olmast halinde
yiiklenici, asagida yer alan ifadeyi iceren beyan1 her hakedisle birlikte idareye sunar.
............................... (Teklif kapsaminda sunulan belgenin diizenleme tarihi yazilacaktir.)(Teklif
kapsaminda sunulan belgenin diizenleme tarihi) tarihli Ortaklik Tespit Belgesinde yer alan
bilgilerde bugiine kadar degisiklik olmadigin1 ve ortagimiza ait is deneyimini gosteren belgelerin
tamaminin, baska bir tiizel kisiye kullandirilmadigini taahhiit ederiz.

Madde 23 - Teknik personel, makine, techizat ve ekipman bulundurulmasi

23.1. Yiiklenici, 23.3. maddesi uyarinca, idareye bildirdigi teknik personelin onaylandiginin
kendisine bildirildigi tarihten itibaren asagida adet ve unvanlar1 belirtilen teknik personeli is
programina gore i§ yerinde bulundurmak zorundadir.

Adet |Pozisyonu Mesleki Unvani Mesleki Ozellikleri
1 Santiye Ziraat Miihendisi (Tarimsal Yapilar ve Sulama Enaz 1 (bir) yil
Sefi Boliimii) veya Insaat Miihendisi deneyimli

23.2. Yiiklenici, yukarida adet ve mesleki unvani belirtilen teknik personeli idareye siiresinde
bildirmedigi veya is programina gore is basinda bulundurmadig: takdirde;

1-  Mesleki Unvan i¢in TL/Giin

5
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3.500,00

Ziraat Mithendisi (Tarimsal Yapilar ve Sulama Bélimii)
veya Insaat Miihendisi

ceza miiteakiben diizenlenecek ilk hakedisten kesilir. Bu cezalar, yiiklenicinin cezali ¢alistigi
stire i¢erisinde yukaridaki yiikiimliiliikleri yerine getirmemesi halinde de uygulanir.

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve is yerinde bulundurulmasiyla ilgili hususlarda
Yapim Isleri Genel Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanr.

23.4. Yiiklenici, ise baglama tarihinden itibaren asagida cinsi, ¢esidi, adedi ve kapasitesi belirtilen
makine, techizat ve ekipmani ig programina uygun olarak is yerinde bulundurmak zorundadir.

Cinsi Cesidi Adedi Kapasitesi

23.4.1. Bu madde bos birakilmustir.

23.5. Yiiklenici tarafindan ihale konusu iste kullanilacak olan ve bu s6zlesmenin eki “Yerli Mali
Kullanilacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanin
yerli mali olmasi zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayili Kanunun 63 iincii maddesi uyarinca
ilgili Bakanliklar tarafindan belirlenen ve Kurum tarafindan ilan edilen listelerde yer alan makine,

malzeme ve ekipman yerli mali olacaktir.
23.6. (Miilga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yiiriirliik: 20/10/2020)

Madde 24 - Sozlesmede degisiklik yapilmasi

24.1. Sézlesme imzalandiktan sonra, sdzlesme bedelinin asilmamasi ve Idare ile Yiiklenicinin
karsilikli olarak anlagmasi kaydiyla, asagida belirtilen hususlarda sozlesme hiikiimlerinde
degisiklik yapilabilir:

a) Isin yapilma yeri,

b) Isin siiresinden &nce yapilmasi kaydiyla isin siiresi ve bu siireye uygun olarak ddeme sartlari.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sézlesmenin feshi

25.1. Bu sozlesmede belirtilen siire uzatimi halleri harig, Yiiklenici s6zlesmeye uygun olarak isi
stiresinde bitirmedigi takdirde en az 10 giin siireli yazili ihtar yapilarak gecikme cezas1 uygulanir.
25.2. Yiiklenici sozlesmeye uygun olarak isi sliresinde bitirmedigi takdirde, gecikilen her giin igin
25.3. Ihtarda belirtilen siirenin bitmesine ragmen ayni durumun devam etmesi halinde ayrica
protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat1 gelir kaydedilir ve sozlesme feshedilerek
hesab1 genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezalari ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin Yiikleniciye yapilacak hakedis
O0demelerinden kesilir. Bu cezalarin hakedis 6demelerinden karsilanamamasi halinde
Yiikleniciden ayrica tahsilat yapilir.

25.5. Kismi kabul ongoriilmeyen iglerde isin tamaminin bitirilmemesi halinde, giinliik gecikme
cezasi sozlesme bedeli tizerinden alinir.

25.6. Kismi gecikme cezasi uygulanan iglerde, isin tamaminin siiresinde bitirilmemesi halinde
gecikme cezasi igin bitirilmeyen kisimlari i¢in uygulanir. Bu durumda sézlesme bedelinin tamami
tizerinden gecikme cezasi uygulanmaz.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil s6zlesme kapsaminda kesilecek cezalarin toplam
tutar1, hi¢cbir durumda, ilk soézlesme bedelinin % 15'ini gecemez. Toplam ceza tutarinin, ilk
sOzlesme bedelinin % 15'ini ge¢gmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanin yani sira
4735 sayili Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine gore protesto cekmeye gerek kalmaksizin
kesin teminat gelir kaydedilir ve sdzlesme feshedilerek hesab1 genel hiikiimlere gore tasfiye edilir.
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Madde 26 - Sozlesmenin feshine iliskin sartlar

423
26.1. Sozlesmenin Idare veya Yiiklenici tarafindan feshedilmesine iliskin sartlar ve sdzlesmeye
iliskin diger hususlarda 4735 Sayili Kamu Ihale Sozlesmeleri Kanunu ile Yapim Isleri Genel
Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

Madde 27 - Sozlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi
27.1. Sozlesme kapsaminda yaptirilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesine iligkin
hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

Madde 28 - Sozlesmede bulunmayan veya fiyat1 belli olmayan islere ait birim fiyat tespiti ile
is kalemi miktarinin degismesi

28.1. Sozlesmede bulunmayan veya fiyat1 belli olmayan islere ait is kalemlerinin bedeli, Yapim
Isleri Genel Sartnamesi hiikiimlerine gore hesaplanir.

28.1.1. Bu madde bos birakilmistir.

28.2. Bu madde bos birakilmustir.

Madde 29 - Yiiklenicinin sozlesme konusu is ile ilgili cahistiracagi personele iliskin
sorumluluklari

29.1. Yiiklenicinin sozlesme konusu iste ¢alistiracagi personelle ilgili sorumluluklart ve buna
iliskin sartlarda, Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

29.2. Yiiklenici, tiim giderleri kendisine ait olmak iizere ¢alisanlarin isle ilgili saglik ve giivenligini
saglamakla yiikiimliidiir. Bu ¢ercevede; calisanlarin is giivenligi uzmani, is yeri hekimi ve zorunlu
olmas1 halinde diger saglik personeli tarafindan sunulan hizmetlerden yararlanmasi, ¢alisanlarin
saglik gbzetiminin yapilmasi, mesleki risklerin dnlenmesi, egitim ve bilgi verilmesi dahil her tiirlii
tedbirin alinmasi, organizasyonun yapilmasi, gerekli ara¢ ve gereclerin saglanmasi, saglik ve
giivenlik tedbirlerinin degisen sartlara uygun héle getirilmesi ve mevcut durumun iyilestirilmesi,
isyerinde alinan is saglig1 ve giivenligi tedbirlerine uyulup uyulmadiginin izlenmesi, denetlenmesi
ve uygunsuzluklarin giderilmesi gibi is saglig1 ve giivenligi mevzuati kapsaminda is sagligi ve
giivenligine iliskin alinmasi1 zorunlu tedbirler yiiklenicinin sorumlulugundadir.

Madde 30 - Gegici kabul noksanlari

30.1. Gegici kabul noksanlart i¢in diizenlenen her hakediste yapilan is tutarinin % 3’1 kadar
teminat mektubu alinir ve bu teminat mektubu, gecici kabul noksani bulunmayan islerde gecici
kabul onay tarihinden sonra, gecici kabul noksani bulunan islerde ise bu eksikliklerin
tamamlanmasini miiteakip, gecici kabul onay tarihinden sonra otuz giin ig¢inde yiikleniciye iade
edilir. Fiyat farki 6denen islerde teminat tutari, ihale tarthinden itibaren fiyat farki katsayist (Pn)
tizerinden gilincellenmek suretiyle belirlenir. Yiiklenicinin teminat mektubu vermemesi
durumunda; diizenlenen her hakediste yapilan is tutarinin % 3’iine karsilik gelen kismi1 tutulur ve
bu tutar, gecici kabul noksan1 bulunmayan islerde gegici kabul onay tarihinden sonra, gegici kabul
noksan1 bulunan islerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasin1 miiteakip, gecici kabul onay
tarithinden sonra otuz giin iginde yiikleniciye ddenir. Fiyat farki 6denen islerde bu tutar, ihale
tarihinden itibaren fiyat farki katsayis1 (Pn) iizerinden giincellenmek suretiyle kesilir. Isin devami
sirasinda yiiklenicinin hakedislerden yapilan kesintiler karsiliginda teminat mektubu vermesi
durumunda idare hesabinda tutulan tutar yiikleniciye 6denir. Gegici kabul noksanlari i¢in alinan
teminatlar haczedilemez ve bunlarin iizerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 31 - Anlasmazhklarin ¢éziimii
31.1. Bu sozlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tiirlii uyusmazligin ¢oziimiinde
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Madde 32 - Hiikiim bulunmayan haller
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32.1. Bu sozlesme ve eklerinde hiikiim bulunmayan hallerde, ilgisine gore 4734 sayili Kanun ve
4735 sayilt Kanun hiikiimleri, bu Kanunlarda hiikiim bulunmamasi halinde ise Borg¢lar Kanunu
hiikiimleri uygulanir.

Madde 33 - Diger hususlar
33.1.

Madde 34 - Yiiriirliik
34.1. Bu sozlesme taraflarca EKAP iizerinden e-imza ile imzalandig: tarihte yiirtirliige girer.

Madde 35 - Sozlesmenin imzalanmasi

anlasildiktan sonra .....[.....[........ tarihinde EKAP iizerinden e-imza ile imzalanmistir.
8
IDARE YUKLENICi

ANADOLU TARIM ISLETMESI MUDURLUGU
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