POLATLI TARIM ISLETMESI MUDURLUGU
ISLETME TARAFINDAN PRiZMATIK BALYASI YAPILMIS OLAN HASIL FiG,
HUBUBAT SAPI VE YONCA BALYALARININ YUKLEME VE TASIMA iSiNE AiT
HIZMET ALIM iSi TEKNiK SARTNAMEDIR

1. KONU VE TANIM

1.1. Bu teknik sartname Polatli Tarim Isletmesi Miidiirliigii'nde iiretimi yapilan 2.123 ton
Hasil Fig ot balyasi, 4.717 ton hububat sap balyasi ve 951 ton yonca balyas1 olmak Uzere toplam
yaklasik 7.791 ton balyanin yiikleme ve tasima isinin yapilmasma yonelik usul ve esaslari
dizenler.

1.2. Bu teknik sartnamede;

1.3. idare : Polatl Tarim Isletmesi Miidiirliigii

1.4. lstekli : Bu ihaleye teklif veren gercek veya tiizel kisileri,
1.5. Yklenici : Bu ihaleyi kazanan gergek veya tiizel kisiyi,
ifade eder.

1.6. Yiikleniciye sozlesme imzalanmasindan sonra yer teslimi yapilir. Bu sartnamede isin
asagida belirtilen tarih araliklarinda bitirilmesi gerekmektedir.

. TASIMA
NO YAPILACAK i$ ISH;KQ‘:,\%:V[A MiK?ﬁ;}(a ON) MESAFESI
ORTALAMA (KM)

Polatli Tarim Isletmesi Miidiirliigii Tarafindan

Yapilan Prizmatik Hasil Fig Balyalarinin 15 HAZIRAN 2026 5123 43

Araziden Yiklenerek Hayvancilik Tesislerine 01 AGUSTOS 2026 '

Tasinmasi

Polatl Tarim Isletmesi Miidiirliigii Tarafindan

Yapilan Prizmatik Hububat Sap1 Balyalarinin 15 TEMMUZ 2026 4717 43

Araziden Yiiklenerek Hayvancilik Tesislerine 31 EYLUL 2026 ’

Tasimmasi

Polatli Tarim Isletmesi Miidiirliigii Tarafindan .

Yapilan Prizmatik Yonca Balyalarinin Araziden T HAZIRAN 2026 951 43

.. . . 31 EKIM 2026
Yiiklenerek Hayvancilik Tesislerine Taginmasi

2. GENEL HUKUMLER

2.1. Islerin yiiriitiilmesi esnasinda yiiklenici veya vekili bizzat is yerinde, is¢ilerin basinda bulunur.
Isletme elemanlar ile is¢iler arasindaki koordinasyonu saglar ve sube teknik elemanlarinin uyari ve
taleplerini yerine getirir.

2.2. Yiiklenici, ¢alistiracagi iscilerin isimlerini ve kimlik bilgilerini yiirtirliikte bulunan mevzuata
uygun olarak ilgili kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) zamaninda bildirmek zorundadir.
Cesitli suclardan aranan ve calistirilmasi sakincali olan kisilerin ihale konusu islerde g¢alistiriimasi
halinde dogacak tiim sorumluluk yiikleniciye aittir.

2.3. Yiklenici, kendisine bagl iscilerin her tiirlii tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasit, kusur ve
ihmallerinden kaynaklanan, Isletmeye ve 3. sahislara karsi verdigi maddi ve manevi zararlardan
sorumludur. Bu durumdan dolay: Isletmenin ugradig1 zarar ve 3. sahislar tarafindan idareden talep
edilebilecek her turli maddi ve manevi tazminatlar yiikleniciye ricu edilir.

2.4. Yiiklenici adina isletmede calisan isciler isletmenin is diizenine, genel ahlak kurallarina ve
disiplinine uymak zorundadir. Isletme is disiplini, diizen ve kurallarina uymayan isgilerin yiiklenici
tarafindan bunlarin yerlerine isi aksatmayacak sekilde ( 1 giin icerisinde ) yeni is¢i getirmek zorundadir.
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2.5. Yiiklenici tarafindan caligtirilan is¢iler, yasal calisma yas simirlart igerisinde olacak ve
calisamayacak kadar yasl olmayacaktir. Yiiklenici, agir ve tehlikeli isler yonetmeligi kapsaminda
calisacak is¢iler i¢in gerekli raporlart almak ve ilgili meslek icin gerekli olan mesleki yeterlilik belge ve
ehliyete sahip olmak zorundadir.

2.6. Yiiklenici, sartnamede zikredilmeyen fakat isin geregi yapilmasi gerekli olan ve Isletme
tarafindan yazili veya sozlii olarak bildirilen isleri yapmak zorundadir.

2.7. Yiklenici; hastalanan, raporlu olan, izine ayrilan veya isi birakan iscilerin yerine, isi
aksatmadan aym 6zelliklere sahip is¢i ¢alistirmak zorundadir.

2.8. Calisma saatlerini; 4857 sayili Is Kanununa uygun olarak Isletme ve yiiklenici birlikte
diizenler. isletme, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil giinlerinde ¢alisma talep ettigi takdirde,
yuklenici bu talebi karsilamak zorundadir.

2.9. Yiiklenici iscilerinin yaptig1 islerde; ihmal tespit edilmesi halinde yiiklenici uyarilir. Ikinci
defa ithmal tespit edilirse bu kasit sayilir. Kasit tespit edilmesi halinde ise yiiklenici tarafindan bunlarin
yerlerine isi aksatmayacak sekilde (1 giin igerisinde) yeni is¢i getirmek zorundadir. Her iki durumda da
olusan zarar yiikleniciden tahsil edilir.

2.10. Yiikleniciye bagl iscilerin Isletmeye ait herhangi bir tesis, makine, alet veya ekipmana zarar
vermesi halinde, s6z konusu makine, alet-ekipman veya tesisin bedeli ya da duruma gore olusan hasar
bedeli yukleniciden tahsil edilir.

2.11. Yiiklenici adina ¢alisan is¢ilerin puantaj kayitlar yiiklenici tarafindan tutulur. SGK ve diger
tim mevzuatla ilgili mukellefiyetlerden yiklenici sorumludur. Tutulan puantaj kayitlar1 imzali olarak
isletmeye ibraz edilecektir.

2.12. Yiiklenici calistiracag isgileri; yaptiklari islerin niteligine gore, gerekli emniyet ve giivenlik
tedbirlerini almak suretiyle, koruyucu malzemelerle calistirmak zorundadir. Yiiklenici, isin durumuna
gore her tiirlii is elbisesi ve koruma malzemelerini alarak ¢alistiracagi iscilere ise basladig tarihte verir.

2.13. Yiiklenici tarafindan calistirilan isciler Isletmenin bilgisi disinda degistirilemez. Bundan
dolay1 Isletmenin ugradig: zarar ziyan yiikleniciden tahsil edilir.

2.14. Yiiklenici, ¢alistirdi1 isgiler icin 6331 sayili Is Sagligi ve Giivenligi Kanununa gore gerekli
tedbirleri almak zorundadir. 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortas1 Kanunu ve 4857
sayili [s Kanunu g¢ercevesinde is kazalarindan yiiklenici sorumludur.

2.15. Isci sagligi bakimindan yapilacak isin 6zelligine gore kullanilmas zorunlu olan her tiirlii alet,
arag, gerec ve koruma malzemesi (koruyucu gozlik, maske, eldiven, ¢apa, giyim koruma malzemesi vs.)
yiiklenici tarafindan karsilanir. Bu malzemelerin kullanilmamasindan dolayi, meydana gelebilecek
olumsuz sonuglardan yiklenici sorumludur.

2.16. Islerin takip ve kontrolii Isletmece gorevlendirilen ilgili personel tarafindan yapilir. Kontrol
sonucu isi teknigine uygun olarak yapmadigi tespit edilen iscilerin yiiklenici tarafindan bunlarin
yerlerine isi aksatmayacak sekilde (1 glin icerisinde) yeni vasifli is¢i getirmek zorundadir. Her iki
durumda da olusan zarar yiikleniciden tahsil edilir.

2.17. Is tahminen 01 Haziran tarihinden baslayacaktir. Giinliik yapilan islerin kayitlar1 Isletme
yetkilileri ve yiiklenici tarafindan birlikte tutulur. Ihtilaf ¢tkmasi halinde Isletme yetkilisinin kayitlarina
itibar edilir.

2.18. Yiiklenici, traktor, is makinesi ve her tiirlii motorlu araglar1 kullanacak is¢ilerin kanun ve
yonetmeliklerin 6ngdrdiigii ehliyet, ustalik ve Mesleki yeterlik belgelerinin asillarm Isletme istedigi
takdirde vermek iizere hazir bulunduracaktir.

2.19. Islerin miktarlar1 tahmini olup, tabiat sartlarma ve diger etkenlere bagli olarak yil icerisinde
elde edilecek iiriiniin durumuna gore, Isletme tahmin edilen miktarin altinda is yaptirilabilir veya hig
yaptirmayabilir. Yiiklenici bunu kabul eder ve yaptirilmayan is i¢in iicret talep edemez.

2.20. Yiiklenici, sigortasiz is¢i ¢alistiramaz. Sigortasiz is¢i ¢alistirmaktan dolayi, ilgili kurumlarla
dogacak her tiirlii ihtilaftan ve cezai miieyyidelerden yiiklenici sorumludur.
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2.21. Giinliik caligma siiresi ile isin baglama ve bitig saatlerini isletme teknik elemanlar: belirler.
Fazla mesai yapilmasi durumunda yiiklenici yedek siiriicii ve operatdr bulunduracaktir. Vardiyal
calisma yapilabilir. Yiiklenici bu duruma itiraz edemez. Ilave {icret talebinde bulunamaz.

2.22. Yukleniciye ait isgilerin normal ve vardiyali ¢alismalarda is¢i sayilarina bakilmaksizin
igsyerine gelis ve gidisleri ile igyeri igerisinde taginmalar1 yilikleniciye aittir.

2.23. Giinliik ¢alisma sekli ve is programi bir giin dncesinden yiikleniciye bildirilecek olup,
yuklenici ihalede taahhut ettigi kamyon, is makinesi, alet - ekipman ve personeli ile bu is programina
riayet edecektir.

2.24. Yiiklenici, traktor, is makinesi ve her tiirlii motorlu araglar1 kullanacak is¢ilerin kanun ve
yonetmeliklerin 6ngordiigii ehliyet, operatdr ve ustalik belgelerinin asillarini Isletmeye ibraz etmek
mecburiyetindedir. Isletme bu belgelerin fotokopilerini dosyalarinda muhafaza altina alir.

2.25. Yiikleniciye ait ig¢ilerin; Kanun, Yonetmelik ve Mevzuatlara uymamasi nedeni ile is kazasi,
meslek hastaligi, salgin hastalik vs. durumlarinda sorumluluk yiikleniciye aittir. Gerekli tedbirler
alinarak yiriirliikteki bilumum kanun yonetmelik ve mevzuatlarin gereginin yerine getirilmemesi
nedenlerine bagli olarak isletmenin, yiiklenici ve tiim ¢alisanlarin ugrayacagi zarar ve cezai miieyyideler
yukleniciden tahsil edilir.

2.26. Gorevli olmayan kisiler Isletme tesislerinde ve calisma gruplarinda bulundurulmaz.

2.27. Belirli bir siirede yapilmasi istenen is kalemlerinde; islerin yapilmasini imkansiz kilan
olumsuz hava sartlar1 (yagis vb.) nedeniyle ¢alisilamayan giin sayisi onceden belirlenen is gliniine ilave
edilir.

2.28.Yiiklenici ve iscilerine giinde bir 6giin {icretsiz yemek verilir. Diger yemek talepleri isletme
imkanlarinin yeterli olmast durumunda {icreti mukabilinde verilebilir. Yemek teslim yeri isletme
merkezindeki mutfaktir. Yemek nakli yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Yemek tasima kaplari, tabak
catal kagsik vs. yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

2.29. Yiiklenici Idarece belirtilen tarihten 1 giin (Bir) dnce tiim makine, ekipman ve techizatini
isletmede hazir bulundurmalidir.

2.30. Yiiklenicinin talebi halinde, yiiklenici isgilerine Isletme imkéanlar1 dahilinde yatacak yer
verilebilir. Yatacak yer verilmesi durumunda ranza, yatak, battaniye vs. ylklenici tarafindan temin edilir.
Tahsis edilen yerin bina olmasi halinde Isletme Miidiirliigiince belirlenecek kira bedeli ile kullanilacak
olan elektrik, su, yakit vb. giderler yikleniciden tahsil edilir.

2.31. Yiikleniciye ait Sofor veya operator hatalarindan kaynaklanan alkolli ara¢ kullanma, aragta
uyusturucu, kanunen yasak olan fiillerin islenmesi, yasak madde bulundurma gibi kullanici hatasindan
kaynaklanan cezalardan ve bunlara iliskin yapilacak olan hukuki sorusturmalardan dogacak
yaptirimlardan yiiklenici sorumludur.

2.32. Bu isle ilgili; iscilik giderleri (Sofor/operator masraflarr), yakit masraflar, her tiirli
periyodik bakimlar, her tiirlii onarim ve tamiratlar (yedek parca ve tamir isciligi dahil), zorunlu
mali sorumluluk (trafik) / kasko sigortasi, fenni muayene, lastik masraflari/degisimleri, motorlu
tasitlar vergileri, iicretli otoyol gecis iicretleri dahil tiim masraflar ve kanuni harcamalar
YUKLENICIYE ait olacaktir.

2.33. Balya nakliyesi ile ilgili olarak idarece ¢ikarilan ve ¢ikarilacak olan tamimlere yiiklenici ve
yiiklenici personeli uyacaktir.

2.34. Yiiklenici ¢aligmalar esnasinda, yangina karsi her tiirlii tedbiri almak zorundadir. Calistirilan
tiim makinelerde yangin tiipii mutlaka bulundurulur. Caligmalar sirasinda yangina sebep olabilecek
(sigara igmek gibi) durumlarda bulunulmaz. Aksi takdirde yanan balyali veya balyasiz ot ile zarar géren
tiirlii tarimsal malzemenin bedeli tespit edilerek yiikleniciden tahsil edilir.

2.35. Gerek yiikleme gerekse tasima esnasinda ekilislere zarar verilmeyecek ve kepce vb. aletler
ona gore secilecektir. Zarar meydana geldigi takdirde Isletmece olusturulacak bir komisyon tarafindan
tesis ve ekilisin zarar tespiti yapilir ve zarar yiikleniciden tahsil edilir.
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2.36. Tasimada kullanilacak olan s6z konusu araglarin Karayollar1 Trafik Yonetmeliginde istenen
Yiiriirliikteki belge ve miisaadeleri eksiz olarak bulundurulmas: Yiklenicin sorumlulugundadir.
Balyalarin araglara yiikklenmesinde calisacak is makineleri ile nakliyede calisacak tirlarin, trafige
¢ikmalarinda sakincali bir durum olmayacaktir. Trafik kanununda belirtilen yiik kapasitesi dahilinde
yukleme yapilacaktir.

2.37. Tasima esnasinda hiz limitlerine azami dikkat edilir. Hiz sinir1 asilarak sikdyet durumuna
mahal verilmez. Sikinti oldugu disiiniilen yerlerde yiiklenici trafik i¢in kontrolcii bulundurmak
zorundadir.

2.38. Islerin idari, teknik sartnameler ve sézlesme esaslarinda yiiriitiilmemesi, eksik yiiriitiilmesi ve
aksatilmasi1 durumunda Soézlesmede belirtilen cezai miieyyideler uygulanir. (Uygulanacak cezalar
Sozlesmede belirtilmistir.)

2.39. Araclara istiap haddi kadar ot veya sap balyasi yiiklenebilir. Gorevli sofor balyalarin
indirme-bindirme islerinden sorumlu olup, balyalarm herhangi bir zarar olmasi durumunda Isletme
Hasar- Zarar Komisyonunun tespitine gore olusacak zarar yiikleniciden tahsil edilir.

2.40. Araglarin Yikleme ve Tasima esnasinda vukuu bulacak kaza, yangin vb. durumlarda
meydana gelecek maddi hasar, can kayb1 ve benzeri hallerde ilgili merci ve sahislarin agacaklar1 dava
ve takiplerde muhatap Yiiklenici ve sofor olacaktir. idare bu konularda herhangi bir mesuliyet ve
sorumluluk kabul etmez.

2.41. Hakedis hesaplamas1 TON tiizerinden yapilacaktir. Hasil fig balyalari, hububat sap1 balyalari
ve yonca balyalar1 vb. Polatli Tarim Isletmesi Miidiirliigli kantarinda tartilacak, Kantarda tartilmayan
araglarin ticreti 6denmeyecektir.

2.42. Hakedis; kantar tartisina gore, Isletmede kurulan kontrol komisyonu tarafindan yiiklenici
veya vekili ile birlikte hesaplanarak her ayin sonunda hazirlanir. Hazirlanan hakedis raporuna istinaden
Yiiklenici Isletmeye fatura kesecek ve iicretini alacaktir.

2.43. Yiiklenici tarafindan Parseller ihaleden Once gezilip goriilmelidir. S6zlesme tarihinden
itibaren arazi Yiikleniciye teslim edilmis sayilacaktir.

3. POLATLI TARIM ISLETMESIi MUDURLUGU TARAFINDAN YAPILAN HASIL
FiG, HUBUBAT SAPI VE YONCA BALYALARININ YUKLEME VE TASIMA iSi

3.1. Polatli Isletmesinin hasil fig (kuru — sulu) alanlarinda yapmis oldugu yaklasik 2.123 ton
prizmatik fig balyasi, 4.717 ton hububat sap balyasinin ve 951 ton Yonca balyasinin ylklenmesi
Isletmenin belirttigi hayvancilik tesislerine tasinmast isidir.

3.2. Asagidaki tablolarda prizmatik yonca balyalari, hasil fig balyalar1 ve hububat sap
balyalarinin yiuklenmesi tasinacagi hayvancilik tesisleri belirtilmistir. Yuklenici Haziran — Ekim aylari
arasinda fasilah olarak yapilacak isi belirtilen zaman dilimlerinde bitirmek zorundadir. Miicbir
sebepler disinda (Yagmur, Firtina, Grev, Lokavt, Salgin hastalik vb.) bu isin siiresine idarenin
uygun gorecegi giin disinda ekleme yapilmaz. Yiiklenici buna itiraz edemez.
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YAPILAN BUGDAY SAP BALYALARININ TASINACAGI YER ve KM TABLOSU

HUBUBAT SAP BALYALARININ TASINACAK MIiKTAR GIDIS - DONUS
BOSALTMA YERI (TON) MESAFESI (KM)
Sigircilik Tesisleri 2.217 42
Orta Ag1l 900 42
Kirbeli 450 49
Eski Agil 450 45
Yeni Agil 700 38

YAPILAN FiG KURU OT BALYALARININ TASINACAGI YER ve KM TABLOSU

FiG KURU OT BALYALARININ TASINACAK MIKTAR GIDIS - DONUS
BOSALTMA YERI (TON) MESAFESI (KM)
Sigircilik Tesisleri 400 42
Orta Ag1l 400 44
Eski Agil 500 42
Kirbeli 500 45
Yeni Agil 323 42

YAPILAN YONCA BALYALARININ TASINACAGI YER ve KM TABLOSU

YAPILAN YONCA BALYALARININ | TASINACAK MIKTAR GIiDIS - DQNfJS
BOSALTMA YERIi (TON) MESAFESI (KM)
Sigircilik Tesisleri 351 45
Orta Ag1l 150 44
Kirbeli 150 42
Eski Agil 150 42
Yeni Agil 150 42

3.3. Isin yapilacag tarihler bir dnceki yilin ¢alisma takvimine gore hazirlanmis olup miicbir
sebeplerden dolay1 bu tarih aralig1 degisiklik gosterebilir. Yiiklenici buna itiraz edemez.

3.4. Balyalarin yiiklenmesinde kullanilacak olan kepge, teleskopik forklift ve nakliyede
kullanilacak kamyon/tir, her tiirlii ara¢ ve gerec ile siiriiciileri yiiklenici tarafindan karsilanir. Isin
aksatilmadan yapilabilmesi i¢in yiiklenici yeterli miktarda kamyon bulundurur.

3.5. Polath Tarim Isletmesi Miidiirliigii tarafindan yapilan Fig ve hububat sap1 ve yonca balyalari
A-120cmx70cmx 210 - 230 cmveya B- 80 cmx 90 cm x 210 - 230 cm Olc¢iilerinde, agirhigr ise ortalama
A- 300- 400 kg ile B- 250-350 kg araliginda olup tamamu yiiklenici tarafindan tagimacaktir. Yiklenici
bu ebattaki balyalarin taginmasi esnasinda balyalar arasindaki kilogram ve ebat farkliligina itiraz
edemez.
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3.6. Yapilacak isin miktar1 % 25 eksik olabilir. Kuraklik nedeniyle tiretimde 6ngorulen miktardan
daha fazla veya eksik olmasi durumunda Yiiklenici buna itiraz edemez ve herhangi bir hak talebinde
bulunamaz

3.7. Yonca parsellerinden balya yapimindan sonra 24 saat i¢inde balyalar parselden kaldirilacak
ve parsel sulamaya agilacaktir.

3.8. Yiklenici bicimlerin basladig: tarihten sezon sonuna kadar isletmenin gosterecegi tim yonca,
hasil fig ve hububat alanlarindaki yapilan balyalar1 zamaninda yiikleyip tasimak zorundadir. Tasimadan
kaynakli gecikmelerden dolay1 parsellerin sulanamamasi sonucunda Uriin kurumasi veya kalite diismesi
meydana gelirse isletmenin belirleyecegi komisyon tarafindan zarar - ziyan tespit edilecek ve bedeli
yukleniciden tahsil edilecektir. Yklenici firma buna itiraz edemez.

3.9. Yduklenici gunlik balyalarindan 75-100 ton/gin balya tasimaciligi yapmak zorundadir.
Calisilan giin sonucunda kantar kayitlar1 dikkate alinacaktir.

3.10. Yiiklenici firma kullanmis oldugu arag-makinalarin arizalarini 12 saat igerisinde gidermek
zorundadir. YUklenici bu duruma itiraz edemez. Arizanin uzun siireli olmasi halinde (isin aksamamasi
icin) yiiklenici, arizali aracin yerine bir giin i¢inde baska ara¢ temin etmek zorundadir.

3.11. Tasinacak balyalar higbir surette yagislara maruz birakilmayacak, yagistan kaynakli nemli
balya tasinmayacaktir.

3.12. Hazirlanan balyalarin zamaninda c¢ekilmemesi nedeniyle olusabilecek tiim zararlar
olusturulacak bir komisyon tarafindan tespit edilerek yiikleniciden tahsil edilir.

3.13. Calisilan parsel tamamen bitirilmeden ve onay verilmeden baska parsele gecilmeyecektir.

3.14. Tasima esnasinda balyalarin bozulmamasina 6zen gosterilecektir. Normalden fazla balya
bozulmast durumunda balyalar tekrar igletme tarafindan yapilmasi durumunda bedeli yiikleniciden
sozlesmede belirtilen ceza tutar tahsil edilecek olup yiklenmesi ve tasinmasi yiikleniciye aittir.

3.15. Tasima esnasinda balyalardan yollara dokiilmeler olursa bu balyalar ayni giin yiiklenici
tarafindan toplanarak tasinmak zorundadir. Dokiilme esnasinda balyalarin kullanilmayacak olmasi
durumunda isletmenin belirleyecegi komisyon tarafindan zarar-ziyan tespit edilecek ve bedeli yukleniciden
tahsil edilecektir. Yuklenici firma buna itiraz edemez.

3.16. Tasima esnasinda Isletmenin belirleyecegi giizergdh kullanilacaktir. Giizergah disina
kesinlikle ¢ikilmaz. Yapilan balyalarin isletmeye ait 4 adet koyunculuk tesisi ile 1 adet Sigircilik tesisine
taginmasinda kullanilacak giizergah ortalama gidis-doniis isletme ici tasima 43 km’dir.

3.17. Yapilacak ot balyalar1 Isletmenin istedigi mevkilere nakliyesi yapilacaktir. Her seferde tirlar
kantara girip tartilacaktir. Parsellerin kantara, kantardan da istif yerine olan yaklasik mesafesi yukaridaki
tabloda belirtilmistir.

3.18. Balya tasimada en az 20 ton tasima kapasitesi olan araglar kullamlacaktir. Isin durumuna
gore glinliik calistirilacak ara¢ sayisini Isletme artirip eksiltebilir. Yiiklenici bu duruma itiraz etmeden
Isletmenin talebini karsilamak zorundadir.
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3.19. Bu ihalede fiyat farki verilecektir. Motorin fiyatlarinin ihale tarihinden sonra
degistirilmesi durumunda, T.C. Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulunca (EPDK) yayimlanan en biiyiik
islem hacmine sahip ilk 8 dagitic1 firmanin Istanbul Avrupa Yakasi ortalama motorin fiyatina gelen zam
veya indirim akaryakit fiyat farki olarak tasima isleri sartname esaslarinda yiiriitiilmek kaydiyla asagida
yazili formiile gore hesaplanarak istihkaka ilave edilecektir. Akaryakit olarak MOTORIN alinacaktir ve
fiyatta diisme olursa, (-) olarak hesaplanarak, istihkaktan diisiilecektir.

BALYA YUKLEME VE TASIMA FiYAT FARKI HESAPLAMA

Fiyat Farki Hesaplama: F=[((b-a)xvXxL)/T]xA
F = Hesaplama i¢in bulunacak akaryakit fiyat farki (TL)
a = motorin ihale giini KDV harig litre fiyat1 (TL/litre)
b = motorin yeni KDV harig litre fiyat1 (TL/litre)
L = Ortalama Tasima Yol Mesafesi (km)
A = Yeni Motorin Fiyati ile Taginan Mahsul Miktar1 (ton)
v = Ton da ki Birim yakit orani:(isletme i¢i Fig ve sap balyas1 tasimada 2,13 litre
/ton aliacaktir)

ORNEK: (Isletme ici balya yiikleme ve tasima)

a = Ihale tarihindeki motorin KDV’ siz fiyati : 55,00 TL/Litre
b = Yeni motorin KDV’siz fiyati : 60,00 TL/Litre
A = Yeni motorin Fiyati ile Taginan mahsul miktar1 : 1.000 ton

L = ortalama tagima yol mesafesi :43 km

v = Birim yakit oran1 (ortalama) : 2,13 litre/km

F =[( (60,00-55,00) x 2,13] x 1.000 =10.650 TL Istihkaka ilave edilecektir.

*Akaryakit fiyatinda diisme olursa; (-) olarak istihkakindan kesilecektir.

4 - DIGER HUSUSLAR
Bu Teknik Sartname, Idari Sartname ve S6zlesme ile birlikte hiikiim ifade eder.

POLATLI TARIM iSLETMESi MUDURLUGU

Yasin ILICA Ismail CIDAN
Mekanizasyon Sef V. Isletme Miidiirii
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