CUKUROVA TARIM iSLETMESI MUDURLUGU
HUKUMLU ISCIi KOGUSU TADILATI iSi

INSAAT-ELEKTRIK VE MEKANIK TESISAT MALZEME ALIMI ICIN

ACIKLAYICI BILGILER

1. iISIN KONUSU VE KAPSAMI

Bu sartnamenin konusu, Cukurova Tarim Isletmesi Miidiirliigii is¢i koguslarmnin tadilatinda
kullaniimak tizere birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 23 kisim ve 116 kalem insaat, elektrik ve
mekanik malzemenin temini, nakliyesi ve teslimidir.

Malzemelerin cinsi, miktari, birimi ve teknik Ozellikleri birim fiyat teklif cetveli ile bu
sartnamenin eki malzeme teknik tariflerinde belirtilmistir.

Alm kapsaminda santiyede gergeklestirilecek insaat, montaj, tesisat dogseme, boyama, kapi ve
pencere takilmasi ile diger uygulama is¢ilikleri bulunmamaktadir. Bu isler idarece ayri olarak
yiiriitiilecektir. Uriinlerin fabrikada veya atSlyede, belirlenen 6lgit ve 6zelliklerde imal edilerek teslim
edilmesi yiiklenicinin sorumlulugundadir.

2. KISIM BAZINDA TEKLIF

[stekliler bir veya birden fazla kisma teklif verebilir. Teklif verilen kismin biitiin kalemlerine,
cetvelde belirtilen miktarlar tizerinden teklif verilmesi zorunludur. Bir kismin yalnizca bazi
kalemlerine teklif verilemez.

3. TESLIM YERI

Malzemeler, Cukurova Tarim Isletmesi Miidiirliigiiniin Mercimek Mahallesi, Ceyhan/ADANA
yerleskesinde idarenin gosterecegi malzeme ambarina veya is¢i kogusu tadilat alanmna teslim
edilecektir.

Malzemelerin teslim alanina kadar tasinmasi, aragtan bosaltilmasi ve gosterilen yere diizenli sekilde
istiflenmesi yiikleniciye aittir.

4. TESLIM SURESiI VE PROGRAMI

Malzemelerin tamami, sdzlesmenin imzalanmasini izleyen giinden itibaren 60 takvim giinii
icinde teslim edilecektir. Tedarik, 6zel imalat, ambalajlama ve nakliye bu siireye dahildir.

Teslimatlar tek seferde veya partiler halinde yapilabilir. Parti halinde teslim yapilmasi, 60 giinliik nihai
teslim stiresini degistirmez.

Yiiklenici, s6zlesmenin imzalanmasini izleyen 5 is giinii icinde teslim programini idareye
sunacaktir. Her teslimden en az 2 is giinii 6nce, teslim edilecek malzemelerin kisim ve kalem numarasi,
miktar1 ve sevk tarihi idareye yazili olarak bildirilecektir.

Teslimatlar idarenin galisma saatleri icerisinde gerceklestirilecektir.
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5. TEKLIF FIYATINA DAHIL GIDERLER

Malzemelerin temini, gerekli fabrika veya at6lye imalati, ambalajlama, yiikleme, nakliye,
bosaltma ve istifleme giderleri teklif edilen birim fiyatlara dahildir. Bu giderler i¢in ayrica bedel
6denmez.

Teklifler KDV harig verilecektir. KDV ayrica 6denecektir.

6. MALZEMELERIN NiTELiGI

Biitiin malzemeler yeni, kullamilmamig, hasarsiz ve ilgili teknik tariflere uygun olacaktir. Ikinci
el, yenilenmis, kusurlu veya kullanilmis iirtinler kabul edilmeyecektir.

Ambalajli iirlinler iireticinin dzgiin ambalajinda teslim edilecektir. Uriin {izerinde veya
ambalajinda, ilgili mevzuatin gerektirdigi tirin tanim, iiretici bilgisi, parti veya seri numarasi ve tarih
bilgileri bulunacaktir.

Takim veya komple iiriin olarak belirtilen kalemler, teknik tariflerinde belirtilen biitiin bilesen
ve aksesuarlariyla eksiksiz teslim edilecektir.

Birlikte ¢alismasi gereken yangin alarm, veri agi, uydu sistemi ve benzeri cihazlar teknik olarak
birbirleriyle uyumlu olacaktir.

7. 0ZEL IMALAT VE OLCULU URUNLER

PVC dograma, cam, kapi, denizlik, islenmis demir ve diger 6l¢iilii iiriinler, ihale dokiimanina
ekli ol¢ii ve detaylara uygun olarak imal edilecektir.

Bu iiriinler, santiyede yapilacak montaja hazir ve montaj is¢iligi hari¢ olarak teslim edilecektir.
Uriin kapsaminda bulunmasi gereken baglanti elemanlar1 ve aksesuarlar ilgili teknik tariflerinde
gosterilecektir.

8. HAZIR BETON TESLIiMIi

C25/30 hazir beton, idarenin bildirecegi dokiim programina uygun olarak transmikserle teslim
edilecektir. Birim fiyat teklif cetvelindeki tanima uygun sekilde beton pompasiyla aktarim bedeli beton
birim fiyatina dahildir.

Betonun kaliba yerlestirilmesi, vibrasyonu, yiizey iglemleri ve kiir uygulamasi bu alim
kapsaminda degildir.

idare, beton ihtiyacin1 miktar, tarih ve saat belirterek en az 3 is giinii 6nce ylikleniciye yazili
olarak bildirecektir. Beton teslimleri 60 giinliik sdzlesme siiresi iginde tamamlanacaktir.

Beton sevk belgelerinde iiretici, iiretim zamani, beton simfi ve teslim miktari belirtilecektir.
Teknik uygunluk, sartnamede 6ngoriilen numune ve deney sonuglartyla degerlendirilecektir.
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9. RAF OMRU VE DEPOLAMA

Raf 6mrii bulunan ¢imento, boya, yapistirici, derz dolgusu ve benzeri tiriinlerde teslim tarihinde
tireticinin belirledigi toplam raf dmriinilin en az yiizde 75°t kalmis olacaktir.

Son kullanim tarihi ge¢mis, nem almis, topaklanmig, donmus, bozulmus veya ambalaji hasarli
malzemeler kabul edilmeyecektir.

Teslimden sonraki depolama, idarece iireticinin belirledigi kosullara uygun olarak yapilacaktir.

10. TESLiM BELGELERI

Her teslimatta malzemelerin kisim ve kalem numarasi, cinsi ve miktar1 sevk irsaliyesinde
gosterilecektir.

llgili iiriinler icin teknik tariflerde ve iriin mevzuatinda Ongoriilen uygunluk belgeleri,
performans beyanlari, teknik bilgi foyleri ve deney raporlar teslim sirasinda sunulacaktir.

Cihaz ve ekipmanlarda marka, model ve seri numarasi bilgileri; garanti kapsamindaki {iriinlerde
garanti kosullar1 ve servis iletisim bilgileri verilecektir. Kullanim ve bakim gerektiren iirinlerin Tiirkge
talimatlari teslim edilecektir.

11. MUAYENE VE KABUL

Teslim edilen malzemeler miktar, 6lgii, kalite ve teknik uygunluk yoniinden muayene ve kabul
komisyonunca kontrol edilecektir.

Bu alimda kismi kabul yapilacaktir. Bagimsiz olarak muayene edilebilen teslim partileri ayr
ayr1 kabul edilebilecektir. Birlikte ¢alismasi gereken cihaz gruplari, gerekli biitiin bilesenleri ve
uygunluk belgeleriyle birlikte degerlendirilecektir.

[rsaliye veya teslim tutanagmin imzalanmasi teknik kabul anlamina gelmez.

Eksik, hasarli veya teknik sartnameye uygun olmayan malzemeler gerekgeli tutanakla tespit
edilecektir. Yiiklenici, yazili bildirimin tebliginden itibaren 10 takvim giinii iginde eksikligi
tamamlayacak veya uygunsuz lriinii bedelsiz degistirecektir.

Bu siire, sézlesmedeki nihai teslim tarihini kendiliginden uzatmaz. Siiresinde teslim edilmeyen
malzemeler i¢in gecikme hiikiimleri uygulanir.

12. ODEME

Odeme, muayene ve kabulii tamamlanan malzemelerin kabul edilen miktar ile sézlesme birim
fiyatlarinin ¢arpimi {izerinden yapilacaktir.

Usuliine uygun fatura ve ddeme belgelerinin idareye sunulmasini izleyen 30 giin i¢inde ddeme
yapilacaktir. Avans verilmeyecektir. Mevzuatin gerektirdigi kesintiler uygulanacaktir.
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13. GECIKME CEZASI

Yiiklenicinin, s6zlesmeye uygun olarak kismi kabule konu malzemeleri siiresinde teslim
etmemesi halinde idarece 10 giin siireli yazili ihtar yapilacaktir.

Gecikilen her takvim giinii i¢in, teslim edilmeyen kismi kabule konu malzemelerin KDV harig
s6zlesme bedeli iizerinden yiizde 0,6 (binde alti) oraninda gecikme cezasi uygulanacaktir.

Siiresinde teslim edilerek kabul edilmis malzemeler ceza hesabina dahil edilmeyecektir. Ihtar
siiresi cezasiz ek siire sayillmayacaktir.

Gecikme cezas1 yiiklenicinin alacaklarindan kesilecek; karsilanamayan tutarlar sdzlesme ve
mevzuat hiikiimlerine gore tahsil edilecektir. Ihtar siiresi sonunda aykiriligin devam etmesi halinde
sozlesmedeki fesih ve teminat hitkiimleri uygulanacaktir.

14. GARANTI

Raf omriiyle degerlendirilen sarf malzemeleri ve hazir beton disindaki dayanikli malzemeler,
cihazlar ve ekipmanlar, ilgili malin kabul tarihinden itibaren en az 24 ay iiretim ve malzeme
kusurlarina kars1 garantili olacaktir.

Uriine ait teknik tarifte daha uzun bir garanti siiresi belirtilmigse uzun olan siire uygulanacaktir.

Yiiklenici, garanti kapsamindaki bildirimin kendisine ulagmasindan itibaren en ge¢ 3 is giinii
icinde miidahale edecek; en geg 15 takvim giinil i¢ginde iiriinii onaracak veya aymi teknik ozellikleri
saglayan yeni tiriinle degistirecektir.

Garanti kapsamindaki parga, onarim is¢iligi, tasima ve degistirme giderleri yiikleniciye aittir.
Bu giderler i¢in ayrica iicret talep edilemez.
Uretici talimatina aykin depolama, montaj veya kullanim nedeniyle olustugu teknik olarak

belirlenen hasarlar garanti kapsaminda degerlendirilmez. Ugilincii kisilerce montaj yapilmis olmasi, tek
basina iiretim ve malzeme kusurlarina iligkin garantiyi ortadan kaldirmaz.

15. SURE UZATIMI

Miicbir sebepler veya idareden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle siire uzatimi gerektiren
durumlar, sézlesme ve ilgili mevzuat hiikiimleri gercevesinde degerlendirilecektir.

Yiiklenicinin kendi tedarik, iiretim, personel veya nakliye organizasyonundan kaynaklanan
gecikmeler kendiliginden siire uzatimi hakki dogurmaz.
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